TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU USYTUOWANEGO PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 7 W PIOTRKOWIE

TRYBUNALSKIM
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
OBMIAR: TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU USYTUOWANEGO PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 7 W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1]KNP 02 0318 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie szt.
d.1 -04.01 stupow - siatka metalowa
(52,0*2+21,0*2)/2,0 szt. 73,000
RAZEM 73,000
2|KNP 02 0318| Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie m
d.1 -04.03 stupow, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa
52,0*2+21,0*2 m 146,000
RAZEM 146,000
3| KNR 2-31 [ Oznakowanie terenu robét budowlanych poprzez szt.
d.1] 0703-05 | mocowanie tablic na istniejgcym ogrodzeniu.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej | kpl.
d.1| kalk. wtasna | wprowadzenie na czas prowadzenia robét.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRACE ZABEZPIECZAJACE | DEMONTAZOWE
5[KNR-W 2-02 [ Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2| 0923-01
analogia
(25,90 + 25,60 + 12,80 + 21,30 + 12,90 + 12,10 + 22,80 + | m2 307,376
18,20 + (1,70 * 1,60) *40 + (1,70 *0,8) *8 + 1,70 * 2,80 +
(0,96*2,43)*2+ (2,40 *3,12) + (1,30 * 3,0) *4 + 1,69 *
2,12)
RAZEM 307,376
6[ KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2| 0353-07 powierzchni do 2 m2
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
7| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.2| 0353-04 |m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8 KNNRS | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.2| 1207-15
225 m 225,000
RAZEM 225,000
9 Demontaz i ponowny montaz w bruzdach istniejgcych kpl.
d.2| kalk. wtasna | elementéow mocowanych na elewacji - do ponownego
montazu po dokonaniu prac termomodernizacyjnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR-W 4-03 | Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych kpl.
d.2| 1133-08
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
11] KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.2| 1208-03
225 m 225,000
RAZEM 225,000
12| KNR-W 4-01 | Demontaz rur spustowych stalowych budynku - do m
d.2| 0545-05 ponownego montazu po dokonaniu prac
analogia | termomodernizacyjnych.
7,0*3 m 21,000
RAZEM 21,000
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13| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.2| 0545-08 [ gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
analogia
(449+17,41+17,41+5,32+5,42 +44,90 + 11,60 + m2 68,568
26,20)*0,3+(09+23+40+1,0+32+14+12+1,.2
+34+51+04%10)*2*0,3
RAZEM 68,568
14 Demontaz istniejgcych tablic mocowanych na elewaciji - do | kpl.
d.2| kalk. wtasna | ponownego montazu po dokonaniu prac
termomodernizacyjnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Demontaz krat okiennych na catym obiekcie kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 4-01| Rozebranie parapetow z blachy nie nadajacej sie do m2
d.2| 0545-08 | uzytku.
analogia
(1,7*40+1,7*8+1,7+8,27+7,00+ 3,20+ 1,42+6,52 | m2 26,804
+3,20 + 4,80 + 9,06 + 7,25) * 0,2
RAZEM 26,804
17| KNR AT-08 | Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni woda z m2
d.2| 0101-06 [ uzyciem zmywarki ci$nieniowej
analogia
(3,47 * 26,08 + 5,02 * 26,17 + 7,77 * 18,70 + 8,72 * 17,41 +| m2 670,769
4,89*11,60 +3,32* 12,417 +5,90* 7,13+ 7,32 * 21,70 +
7,0 *22,90) - poz.5
RAZEM 670,769
18| KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
poz.17 m2 670,769
RAZEM 670,769
3 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
19] KNR 4-04 | Transport ztomu i drewna z rozbiérki samochodem t
d.3] 1107-02 | skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem
1107-04 recznym na odlegtos¢ 5 km
2,0 t 2,000
RAZEM 2,000
20 Optata za wysypisko kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
21| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m
d.4| 2612-09 [zamocowanie listwy startowej
8,67 +7,27+4,96+6,93+3,47+5,50+12,80 + 3,64 + m 97,490
0,24+1,20+890+ 1,15+ 3,74 + 8,97 + 4,20 + 5,83 +
5,90 + 4,12
RAZEM 97,490
22 KNR AT-31 | Przyklejanie piyt styropianowych o wps<0,032 [W/mK] gr. | m2
d.4( 0101-02 15 cm na Scianach - powyzej cokotu
analogia
poz.17 m2 670,769
RAZEM 670,769
23| KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych (kotkami) w ilo$ci 6 szt/m2 | m2
d.4| 0704-02 | do podioza z cegly
poz.22 m2 670,769
RAZEM 670,769
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24 KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.4| 0101-06
poz.22 m2 670,769
RAZEM 670,769
25| KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach okien i drzwi m2
d.4| 0102-04
02*(3,0*10+25*2+9,0*2+48*3+8,10+0,8 + m2 50,010
1,7*8+16+16+1,7*40+25+25+9,06+1,7+2,76
*2+25%2+725+243*4+0,96*2+240+ 3,12+
3,12+1,7+2,12+2,12+(3,0+ 3,0+ 1,3) * 4)
RAZEM 50,010
26| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna silikonowa - strukutra tynku baranek | m2
d.4| 0927-01 - kolorystyka do ustalenia z Inwestorem- natozenie na
analogia | podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.24 + poz.25 m2 720,779
RAZEM 720,779
27 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna wyk. recznie na uprzednio m2
d.4| 0927-03 | przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.26 m2 720,779
RAZEM 720,779
28 KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.4[ 0303-01 reczna - farba silikonowa kolor RAL 7016
219 m2 219,000
RAZEM 219,000
29| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.4| 0303-01 reczna - farba silikonowa kolor RAL 7045
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
30 KNR 2-02 | Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy stalowej m2
d.4[ 0506-02 | powlekane;j.
analogia
(1,7*40+1,7*8+1,7+8,27+7,00 +3,20 + 1,42+ 6,52 | m2 53,608
+3,20 + 4,80 + 9,06 + 7,25) * 0,4
RAZEM 53,608
31 Ponowny montaz zdemontowanych tablic i elementow kpl.
d.4| kalk. wtasna | mocowanych na elewaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Demontaz krat okiennych na catym obiekcie kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 OBROBKI BLACHARSKIE
33| KNR-W 2-02 [ Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.5| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej - obrébki na attykach.
analogia
(449 +17,41+17,41+532+5,42 + 44,90 + 11,60 + m2 131,596
26,20)*06+(09+23+40+10+32+1,4+12+12
+3,4+51+04%10)*2*0,5
RAZEM 131,596
34| KNR 4-01 [ Utozenie ptyty OSB gr. 18 mm na Scianach attyki z klinem | m2
d.5| 0820-02 ksztattujacym spadek.
analogia
448 +17,40* 2 m2 79,600
RAZEM 79,600
35| KNR 7-12 | Czyszczenie drzwi stalowych m2
d.5| 0102-01
analogia
22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
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36| KNR 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami m2
d.5| 0222-01 nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi drzwi stalowych
analogia
22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
6 REMONT POKRYCIA DACHU
37 KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
d.6[ 0310-05 przewodow
analogia
7,024 m 168,000
RAZEM 168,000
38| KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na szt.
d.6[ 0519-02 | wstawieniu tat do 0.10 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39| KNR-W 4-01 [ Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6| 0545-04
50 m 50,000
RAZEM 50,000
40[ KNR 0-22 | Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy | m2
d.6| 0528-01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podioza
44,6 * 17,40 m2 776,040
RAZEM 776,040
41 KNR 2-02 | Krycie dachu styropapa gr. 15 cm na istniejgcym podiozu. | m2
d.6| 0609-01
analogia
759 m2 759,000
RAZEM 759,000
42 KNR 0-17 | Dyblowanie styropapy - taczniki mechaniczne 4 szt/m2. szt.
d.6| 2609-05
analogia
poz.41*4 szt. 3 036,000
RAZEM 3 036,000
43| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy | m2
d.6| 0504-03 [ nawierzchniowej
analogia
09+23+40+10+32+14+12+12+3,4+51+ | m2 31,740
0,4*10)*2*0,3+(26,2+11,60) * 0,4
RAZEM 31,740
44| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.6| 0504-02
analogia
poz.41 m2 759,000
RAZEM 759,000
45 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - przy pasie podrynnowym na
nowym gzymsie.
44,60 m2 44,600
RAZEM 44,600
46| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.6] 0519-04 [ ocynkowanej
44 + 16 m 60,000
RAZEM 60,000
47[KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.6| 0519-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. od 15 cm - montaz z m
d.6| 0529-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku
9*2+11+5 m 34,000
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RAZEM 34,000
7 RUSZTOWANIE
49| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do | m2
d.7| 1609-01 10m
poz.18 + poz.5 m2 978,145
RAZEM 978,145
50[ KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7] 1612-01 przysciennych o wysokosci do 10 m
poz.49 m2 978,145
RAZEM 978,145
511 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42,43, 44, 45, 48)
52| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7| 202 1622a-
01
poz.49 m2 978,145
RAZEM 978,145
8 STOLARKA
53] KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.8| 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5
m2. Okna na profilach cieptych, wspodtczynnik dla catego
okna U(max)=0,9 W/(m2/K).
1,70*0,8 * 12 m2 16,320
RAZEM 16,320
54| KSNR3 | Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z m2
d.8| 0703-06 [ elektrozamkiem i samozamykaczem o wymiarach 2,1x1,75
analogia | z dwoma zamkami atestowanymi i odbojem
2,1*1,75 m2 3,675
RAZEM 3,675
9 REMONT PODESTU
55| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek m2
d.9| 0504-03
Analogia
poz.57 * poz.58 m2 18,700
RAZEM 18,700
56| KNR-W 4-01| Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.9] 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
poz.55 * 0,19 m3 3,553
RAZEM 3,553
57 KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod obrzeze/palisade w gruncie w m
d.9] 0401-01 gruncie kat.lI-IV - pierwszy bieg
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
58| KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod obrzeze/palisade w gruncie w m
d.9] 0102-05 | gruncie kat.lI-IV - bok biegu
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
59| KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod obrzeze/palisade w gruncie w m
d.9] 0102-05 [ gruncie kat.lI-IV - bok biegu
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
60| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.9[ 0210-01 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego - podstopnice
poz.57 * 1 m 11,000
RAZEM 11,000
61| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.9] 0109-09 [ skrzyniowymi na odlegtosc¢ do 1 km
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poz.55 * 0,04 + poz.56 + poz.57 * 0,10 + poz.58 * 0,10 + m3 7,911
poz.60 * 0,19 + 2,500 * 0,10
RAZEM 7,911
62| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.9] 0109-10 [ skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 kmna odl 15 km
poz.61 m3 7,911
RAZEM 7,911
63| KNR 2-31 | tawa pod obrzeze betonowe/palisade z oporem m3
d.9] 0402-0
analogia
(0,15* 0,15+ 0,1 *0,1) * poz.64 m3 0,809
RAZEM 0,809
64| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe/palisada betonowa na podsypce m
d.9] 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
poz.57 + poz.58 + poz.60 + poz.59 m 24,900
RAZEM 24,900
65| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej behaton | m2
d.9[ 0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.57 * poz.58 m2 18,700
RAZEM 18,700
66| Analiza Montaz wycieraczki stalowej szt
d.9indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67| KNPNnRPDE | Montaz opraw os$wietleniowych szt.
d.9] 53-116d
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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