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ST-1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne w ramach zadania termomodernizacji
elewacji budynku handlowo - ustugowego usytuowanego przy ul. Jagiellofiskiej 7 w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych w w/w zakresie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t budowlanych w zakresie okreslonych
w projekcie i przedmiarze rob6t.

W ramach projektu przewiduje sie zadanie inwestycyjne polegajace na: termomodernizacji elewacji budynku
handlowo - ustugowego usytuowanego przy ul. Jagiellonskiej 7 w Piotrkowie Tryb.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze przebudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pdzn. zm.).



= obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

= dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

= kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

= laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych rob6t.

= materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

= odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

= poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

= projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowej.

= rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

= czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

= ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

= inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

= instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

= istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

= normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)’ lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

= przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGtowy
opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

= Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaC bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami,
posiada¢ odpowiednie deklaracje wlasciwosci uzytkowe i dopuszczenia do uzytkowania.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposob zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot.
Skladanie materiatébw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jako$¢ robét okreslong w dokumentacii projektowe,

PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3. TRANSPORT
Dobér $rodkow transportu, wymaga akceptaciji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na

i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow

i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robdt i wiadciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegoinych rodzajow rob6t wyszczegolnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za
jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Rob6t
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Inwestora projektu organizacji robdt zawierajacego: mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony
spos6b wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji robét powinien zawierac:

- terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegblnych robot,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania

i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajq Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6. ODBIOR ROBOT



Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowg oraz okre$lenie ich wartosci techniczne; .

Odbior robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktdre po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakonfczeniu robét , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wehodzacych w zakres zadania budowlanego
oraz kofcowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow robot
w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

6.1. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

6.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$¢ zakorczonych robét komisja stwierdza
na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét

z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacii projektowej w granicach tolerancji

i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak
za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, Ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej -
to roboty te wytacza z odbioru.

6.3. Zasady kontroli jakosci Rohot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwosciq zapewniajacq
stwierdzenie,

ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiardw lub badar Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru .

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
1) W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
2) Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
3) Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecern Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru Robot,
—  protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



ST-2. WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek blacharskich
wraz z rynnami i rurami spustowymi w ramach zadania termomodernizacji elewacji budynku handlowo -
ustugowego usytuowanego przy ul. Jagiellonskiej 7 w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych zwigzanych
z wykonaniem pokry¢ dachowych wraz z rynnami, rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi w w/w budynku.

1.3. Zakres robét objetych ST

- obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej grubosci 0,55mm powlekanej (poliester mat — grubo$¢ powtoki
35um).
- rynny i rury spustowe do przetozenia/uzupetnienia lub wymiany.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

- Rynny i rury spustowe z blachy — do przetozenia lub wymiany
- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej,

2.21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogo6lne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie

materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.



2.2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy powinny byC przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania rohé6t

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine”.

4.2, Transport materiatow:

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig,
przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych

w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktore wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac

0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych
podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o0 wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢é dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2.  Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.



6.3.  Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:;
— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,
— w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koAicowa) — po zakonczeniu prac.
Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowg dotyczaca robét przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sq zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

7.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wtazéw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogq by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

7.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



ST-3. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru rob6t w zakresie
ocieplenia elewacji budynku w czasie w ramach zadania termomodernizacji elewacji budynku handlowo -
ustugowego usytuowanego przy ul. Jagiellonskiej 7 w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w zakresie ocieplenia elewacji w/w budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt budowlanych w zakresie ocieplenia elewacii
metoda lekkg-mokra.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) wiw budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich
odbiordw.

- Docieplenie - izolacja cieplna $cian- metoda lekka-mokra, styropian grubosci 7 cm;

- Na $cianach elewacji wykonanie warstwy zbrojnej wraz z tynkiem silikonowym oraz malowanie farbami
silikonowymi.

- lzolacja farbg w technologii cienkowarstwowych mas izolacyjnych;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skiadajacy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikow:
— zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji ciepinej,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykoriczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powiokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyrownania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji
ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych wtokien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonficzeniowa w potaczeniu z warstwag zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO
i uksztattowania jego powierzchni.



2. Materialy
Zasady wykonywania ociepler $cian budynkéw od strony zewnetrznej za pomoca metody lekkiej, polegajacej na
przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej ciagtej warstwy ptyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienkg
warstwg zaprawy, zbrojonej tkaning szklang. Plyty styropianowe sg przyklejane do $cian zaprawami lub masami
klejagcymi i w zaleznosci od potrzeb mocowane dodatkowo tgcznikami tworzywowymi o ksztalcie grzybka. Na
powierzchni styropianu wykonuje sie warstwe ochronng z masy lub zaprawy klejacej, grubosci okoto 3 mm, zbrojong
tkaning (siatkq) z widkna szklanego, a nastepnie elewacyjng wyprawe tynkarska o grubosci okoto 2 do 4 mm.
Poszczegdine warstwy ocieplania, wykonane z odpowiednio dobranych materiatow, petnig w uktadzie ocieplajacym
nastepujace Scisle okreslone funkcje:
- plyty styropianowe zapewniajg wymagang izolacje termiczna,
- masa lub zaprawa klejaca i taczniki tworzywowe mocujace styropian do $cian zapewniajg stateczno$é
konstrukcyjng uktadu ocieplajacego,
- warstwa masy klejgcej natozona na styropian i zbrojona tkaning szklang stanowi ochrone styropianu i zabezpiecza
uktad ocieplajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej, zapobiega peknieciom
i zwigksza wytrzymato$¢ na uszkodzenie mechaniczne,
- druga, elewacyjna warstwa (wyprawa tynkarska) stanowi wykonczenie powierzchni uktadu ocieplajacego
i zabezpiecza go przed wptywem czynnikow klimatycznych oraz zwigksza wytrzymato$¢ na uderzenia, a przez
dobrze dobrang kolorystyke i fakture nadaje elewacji budynku estetyczny wyglad.

Wymagania ogéine

Do ocieplenia $cian metodg ,lekkq” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm badz
wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia
materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca zgodno$¢ wiasciwosci technicznych
z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach.

Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Plyty styropianowe

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe zgodnie z rysunkami przekrojow i

opisem technicznym, zgodnie z BN-91/6363-02, odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

- wymiary — nie wieksze niz 600x 1200 mm +-0,3%, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia, lecz nie
réznigca sie o wiecej niz 5 mm,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt — proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg i prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 8N/cm2.

Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po

okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Kazda partia ptyt styropianowych dostarczana na budowe powinna

by¢ zgodna z podanymi wyzej wymaganiami oraz z podang datg produkcji.

Wykonawca ociepler powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen

powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang

wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

Szkto piankowe, pianka mineralna.

Tkanina szklana (siatka szklana) do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajacq wymaganiom
PN- 92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Musza to by¢ tkaniny z widkna szklanego,
zaimpregnowane alkalioodporng despersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:
a) wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,
b) sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym-nie mniej niz 1250 N,
c) sita zrywajgca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH — nie mniej
niz 600 N,
d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym- nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 1250
N, wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni- nie wiecej niz 3,5%, przy
obcigzeniu probki sitg réwng 600 N.



Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z widkna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw ochronnych na
styropianie na dolnych czesciach $cian, a takze do wzmocnienia naroznikdw (zamiast katownikéw metalowych) i na
fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy klejace lub masy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wirgcen, fatwy
do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje, bez zbrylen

i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznoci dodawania do niej
cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
a) proszek do zarobienia wodg,
b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekla masa do wymieszania z cementem,
2) konsystencja — 10+- 1 cm stozka opadowego,
3) przyczepno$¢ do styropianu:
a) w stanie powietrzno-suchym- nie mniej niz 0,1 N/mm2,
b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno- suchym, jak i po
zawilgoceniu rozerwanie powinno nastapi¢
w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen
i obcych wtrgcen, tatwych do wymieszania z wodg.
Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia ciekig kompozycje,
bez zbrylen i grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu
wskazujacego na procesy gnilne.
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:
1. Wyglad zewnetrzny:
a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekla masa gotowa do stosowania.
2. Konsystencja:
a) do nakfadania recznego — 10+-1 cm stozka opadowegpo,
b) do naktadania maszynowego — 12+-1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatno$ci do jej uzycia.

Zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasiakliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy (,kornik", Ztobiony),

Masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

Masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw -
typu baranek, rowkowy lub modelowany,



Masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

taczniki do mocowania materiatu izolacyjnego do podtoza
W celu mechanicznego mocowania materiatu izolacyjnego do podioza, nalezy stosowac taczniki odpowiadajace
wymaganiom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Farba izolacyjna - farby nadajq sie do zastosowania bezposrednio w formie w jakiej zostaty dostarczone przez
producenta odbiorcy i przed uzyciem wymagajg dokladnego wymieszania mieszadtami wolnoobrotowymi. Farba w
formie ptynnej do aplikacji watkiem z krétkim wtosiem, pedzlem lub niskocisnieniowym agregatem malarskim. Jezeli
powloka bedzie aplikowana agregatem malarskim, lub temperatura podioza bedzie wynosita >500C to gestos¢ powtoki
nalezy korygowac poprzez stopniowe dodawanie wody, az do uzyskania wtasciwej konsystenciji. llos¢ wody dodanej do
rozcienczenia moze wynie$¢ od 5-40% objetosci farby. Pojedyncza warstwa farby nie powinna przekracza¢ grubosci
1mm, np. do uzyskania koncowej warstwy 2mm nalezy nanie$¢ minimum 2 warstwy. W celu unikniecia powstawania
smug i przebarwienr malowa¢ powierzchnie w sposéb ciggly. Przerwy technologiczne zaplanowa¢ na krawedziach
$cian. Zapewni¢ wystarczajacg ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej, szczegdlnie jezeli produkt jest barwiony
pigmentami. Farbe z réznych partii wymiesza¢ przed uzyciem. Czasy schnigcia i ponownego malowania zalezg od
grubosci warstwy, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Przykladowo czas schniecia pojedynczej warstwy w
temperaturze +20 £2°C, wynosi do 24 godzin, natomiast jezeli temperatura podtoza bedzie >500C czas ten skraca sie
do 1 godziny.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7.

Do wykonywania rob6t ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujgace narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (recznie i mechanicznie),

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejacych oraz tynkarskich,

- pace pokryte papierem Sciernym do wyrdwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt styropianowych,

- pitki reczne lub noze do ciecia plyt styropianowych,

- wiertarki do wiercenia otwordw na tgczniki,

- noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

- sita o oczkach do 1 mm do przesuwania piasku,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania mas klejacych i mas
tynkarskich,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do nakfadania
zaprawy lub masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe lub wiszace,

- aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7.

Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od
wplywéw atmosferycznych.

Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow, elementéw,
konstrukciji, urzadzen, itp.

5. Wykonanie rohét.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7.

5.1. Wymagania szczegdine



Kolejnos¢ rob6t przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg ,lekkq” powinna

by¢ nastepujgca:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzer oraz montaz rusztowan,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany,

- przygotowanie masy klejace;j,

- przyklejanie materiatéw izolacyjnych,

- naktadanie na warstwe izolacyjng warstwy z masa klejaca i zbrojenie jej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie

ze specyfikacjq podang w projekcie technicznym oraz sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg wymaganiom.
Sprawdzenie jakosci materiatéw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidiowe wykonanie
ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu, styroduru i wetny mienrlanej, zwlaszcza
samogasniecie i wytrzymato$¢ na rozrywanie, a takze mas lub zapraw klejacych i tynkarskich. Nastepng czynnoscig
jest zamontowanie rusztowania (stojakowego lub wiszacego), przy czym w przypadku stosowania rusztowan
wiszacych, nalezy przymocowa¢ do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢
przyklejonego materiatu izolacyjnego i wykonanej zaprawy elewacyjnej.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Przed przystagpieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢
i wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczyscic, a nastepnie wykonac probne przyklejenie prébek styropianu.

Wykonanie préby przyklejania styropianu. Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz
wypraw i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia prébek nalezy
zastosowac zaprawe lub mase klejaca, ktére sg przewidziane do przyklejania ptyt styropianowych na tych $cianach.
Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10mm,

a nastepnie przytozy¢ i docisna¢ prébki do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 do 7 dniach nalezy
wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepno$é kleju sq
wystarczajace, jesli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni Sciany wraz

z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub Ze wierzchnia warstwa nie
ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokfadniej oczySci¢ powierzchnig Scian lub usunaé
warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowe;

to oznacza, Zze charakteryzuje sie ona zbyt niska wytrzymatoScig i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno
stosowac.

Przygotowanie powierzchni $cian murowanych nieotynkowanych (z cegly ceramicznej petnej). Ubytki i nierownosci
wieksze niz 10mm nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowg 1:3. Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami okiennymi

i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda. Przyklejenie materiatéw termoizolacyjnych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu podioza.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Oprocz przyklejenia nalezy zastosowac taczniki tworzywowe do mocowania styropianu, w ilosci nie mniejszej niz 2 na
kazda ptyte (4 szt. na 1m2 ocieplenia).

Nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okre$lonych w $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizone;
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej



Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. NanieSC zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podioza, w postaci plackoéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaC wcze$niej zaprawg na cate
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi pityty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 c¢cm). Zapewni¢
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolaci
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24
godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaC ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie .oktadziny i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wcze$niej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddaC jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjq techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
kolorow ciemnych o wspdiczynniku odbicia rozproszonego ponizej SO. Sposéb mocowania oktadzin
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu
dotyczacych sposobu mocowania i wykoriczenia.

Farby izolacyjne:

ZUZYCIE | WYDAJNOSCI PRODUKTOW

Zuzycie w zaleznosci od zastosowania wynosi 0,5 — 3,0 litra farby na powierzchnig 1m2.
+ odbicie promieniowania — catkowita grubo$¢ warstwy min. 0,5 mm (0,5 I/m2),

* plesn i grzyby na $cianach - catkowita grubo$¢ warstwy min. 1 mm (1 1/m2),

* kondensacja pary wodnej - catkowita grubos¢ warstwy min. 1,5 mm (1,5 I/m2),

+ izolacja cieplna - catkowita grubo$¢ warstwy min. 1-3 mm (1-3 I/m2),

* gorgca powierzchnia (np. rura) - catkowita grubos¢ warstwy 1,5-3 mm (1,5-3 I/'m2).

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu

Produkt przed zastosowaniem nalezy bardzo dokladnie wymieszaé. Do mieszania zaleca si¢ stosowanie
wolnoobrotowych mieszadet o maksymalnej predkosci do 200 obrotéw na minute. Zbyt intensywne mieszanie moze
doprowadzi¢ do napowietrzenia farby a takze uszkodzi¢ zawarte w niej mikrosfery. Przy pracach wykonywanych
agregatem natryskowym a takze w warunkach o podwyzszonej temperaturze otoczenia zaleca sie rozcienczenie farby



wodg w proporcjach 3% - 40%. Powierzchnie o temperaturze powyzej +800C nalezy zagruntowaé kilkoma warstwami
farby rozcienczonymi wodg w proporcjach 30%-40%. Zaleca si¢ rozcienczanie tylko takiej ilosci produktu, jakg
zuzyjemy w ciggu 3-5 godzin.

Przygotowanie podfoza:

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, pozbawione wolnych frakcji tak aby zapewni¢ maksymalng przyczepno$¢
farby do podioza. Powierzchnie nowo wykonanych tynkéw cementowo-wapiennych, cementowych oraz betonu
sezonowa¢ min. 4 tygodnie. W przypadku innych wykoiczer nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

Podtoza surowe (wczesniej niemalowane):

Usunag¢ luzne fragmenty podtoza, brud, tuste plamy. Podioza luzne/pylace oczysci¢, lub poprawi¢ ich stabilnos¢
poprzez zastosowanie np. gruntdw. Powierzchnie o duzym potysku nalezy zmatowi¢. Jezeli na podtozu wystepuje
plesi lub grzyby to nalezy je usunac. W przypadku elewacji najlepiej zmy¢ cato$¢ wodg pod wysokim ci$nieniem,
natomiast w przypadku podiozy stalowych (o ile wymaga tego specyfikacja) nalezy je zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjna.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Usung¢ luzne fragmenty podioza, brud, tluste plamy. Podtoza luzne/pylace oczysci¢, lub poprawi¢ ich stabilnosé
poprzez zastosowanie np. gruntdw. Powierzchnie o duzym potysku nalezy zmatowi¢. Jezeli na podtozu wystepuje
plesn lub grzyby to nalezy je usunac. W przypadku elewaciji najlepiej zmy¢ cato$¢ wodg pod wysokim ci$nieniem,
natomiast w przypadku podiozy stalowych (o ile wymaga tego specyfikacja) nalezy je zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjna. Zalecamy kazdorazowo wykona¢ wymalowanie probne, ktdre pozwoli oceni¢ przyczepno$¢ powtoki do
malowanego podioza (np. metodg siatki naciec) oraz jezeli klient zlecit barwienie wyrobu, ktéry standardowo jest w
kolorze biatym to takie wcze$niejsze wymalowanie powierzchni testowej pozwoli na oceng wygladu i barwy powtoki.

Temperatura podczas i po aplikacii:

Malowac w temperaturze powietrza i podtoza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +150°C. Unika¢ deszczu w trakcie
malowania oraz przez 24 godziny po aplikacji farby w optymalnych warunkach (temperatura +20°C - +150°C). Czas
ten w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i nizszych temperaturach powietrza oraz podtoza moze ulec
wydtuzeniu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

6.1. Szczegotowe wymagania
Szczegblowe wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodno$¢ z dokumentacja i przepisami,

- zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0g6Ine wrazenie estetyczne.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

BADANIE W CZASIE ROBOT

6.2.1. Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.2.2. Kontroli jakoSci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,

6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),



6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt iflub peknie¢ o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm, 6.3.5. Kontroli wykonania
gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, -
malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru. - oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi
.réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

6.2.7. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegoinosci w zakresie: - zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, - jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow, - prawidtowosci przygotowania podtoza, -
prawidtowosSci wykonania ocieplenia i szczegbtéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robét
nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania. Przed
przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania
rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.2.8. Opis badan odbiorowych W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow
odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Obowigzujg takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢é wieksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i
wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. Odbior rohot
Ogédlne zasady odbiorupodano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych
nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego
wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy
okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

7.2. Odbiér czesciowy Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.



7.3. Odbioér ostateczny (koricowy) Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonane;
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty: - dokumentacje projektowa z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, - szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, - dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robédt, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, - dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych, - protokoty
odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych, - instrukcje producenta systemu ociepleniowego, - wyniki
badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe
nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe,
nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, - jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych, - w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawiera¢: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - ocene wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét
odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

7.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu
ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weing mineraing.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-B- 20130:421 Ptyty styropianowe



8.2. Dokumenty, instrukcje i przepisy

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .



ST-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. Cze$¢ ogbina

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
ramach zadania termomodernizacji elewacji budynku handlowo - ustugowego usytuowanego przy ul.
Jagiellonskiej 7 w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w
zakresie stolarki okiennej, drzwiowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki
budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Materialy
Stolarka okienna i drzwiowa z profili aluminiowych i PCV zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji
projektowej,
- Parapety zewnetrzne i pozostate obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskie;.
- Parapety wewnetrzne PCV,

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- $rubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu,
szpachelka, paca,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

- narzedzia rézne do robot wykoriczeniowych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od
wplywéw atmosferycznych.

Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw, elementéw,
konstrukciji, urzadzen, itp.

Przechowywanie stolarki

Poniewaz stolarka dostarczana jest na plac budowy w stanie gotowym do eksploatacji, konieczne jest, aby przed

i podczas montazu chroni¢ jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami powierzchni lakierowanych
zaprawq tynkarska.



Stolarke przechowujemy w pozycji zblizonej do pionowej, ustawiong na drewnianych przektadkach izolujacych od
podioza; jezeli jest ona oparta jedna o drugq stosowaé przektadki np. z tektury falistej, przy czym liczba opartych
0 siebie elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 10.

5. Wykonanie rohét.

5.1. Montaz drzwi

Oscieznice drzwi ustawiamy w o$ciezu tak, by po bokach i na gérze zostata szczelina - okoto 1-2 cm z kazdej strony.
Nastepnie oscieznice klinujemy we wtasciwym potozeniu. Rama oscieznicy musi by¢ doktadnie ustawiona w pionie i w
poziomie: nie moze by¢ przekoszona ani zwichrowana, gdyz wéwczas drzwi nie bedg do niej dobrze przylega¢ lub
beda sie same otwiera¢ albo zatrzaskiwac.

Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by odlegto$¢ pomiedzy nimi
byta mniejsza niz 70cm. W ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a nastepnie Srubami

do mocowania drzwi przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie wygiaC oscieznicy.

Zanim szczeling wokét oscieznicy wypemimy piankg montazowa, trzeba cate drzwi doktadnie ostoni¢ folia,

a o$cieznice oklei¢ taSma malarska. Uchronimy je w ten sposéb przed zabrudzeniem.

Oscieznice nalezy rozeprze¢ drewnianymi listwami, zeby rozprezajaca sie pianka montazowa jej nie wygieta.

Z tego samego powodu przed natozeniem pianki lepiej zatozy¢ i zamknaé skrzydfo drzwiowe, by usztywnito o$cieznice.
Kiedy o$cieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy pianka montazowg szczeliny pomigdzy
o$cieznicg a osciezem.

Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem.

Najpierw rozprowadza sie pacq warstwe zaprawy, w ktorej zatopiona bedzie siatka, nastepnie naktadamy drugg
warstwe zaprawy.

Krawedzie oScieza trzeba wzmocni¢ naroznikami z blachy.

Na koniec trzeba $ciagnac¢ folig, odklei¢ tasme malarska i zamocowac klamke.

5.3. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wypoziomowanie i pionowe osadzenie okien w otworach.

Po zamontowaniu okien powstate szczeliny miedzy $ciang a oscieznicami okiennymi wypeni¢ szczelnie piankag
poliuretanowa.

Po wyschnieciu i stwardnieniu pianke obustronnie przycigé do rownosci z o$cieznicg okienna.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach dystansowych.

Aby unikna¢ zdeformowania o$cieznicy w trakcie dokrecania, okno zostaje unieruchomione klinami drewnianymi

a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie (zwrdci¢ uwage, aby obustronnie otrzyma¢ jednakowe odstepy).
Sciagnag taémy ochronne na osciezu (po zatynkowaniu jest to trudne). Okna mocowaé za pomoca specjalnych dybli,
ktére wprowadza sie do muru bezposrednio poprzez o$cieznice. Do wiercenia otworéw nalezy uzywaé¢ przedtuzonych
wiertet, aby nie uszkodzi¢ oscieznicy wrzecionem wiertarki. Ze wzgledu na duze znaczenie prawidtowego i pewnego
zamocowania okna, nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta kotkéw rozporowych (odpowiednia $rednica i
dtugos$¢ otworu).

Kompletng o$cieznice ustawiamy w otworze podktadajac Kliny. Przy pomocy klindw nalezy wypoziomowaé oraz
wypionowa¢ oscieznice regulujac jednoczesnie szerokoSC szczelin styku miedzy $ciang i oScieznica, tak aby byly
jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu o$cieznicy w otworze nalezy sprawdzi¢ jej geometrie poprzez
pomiar przekatnych oscieznicy. W przypadku, gdy przekatne sg rowne, stabilizujemy oscieznice za pomocg klindw.
Aby okno sie nie odksztatcito kliny nalezy wktadac tylko przy narozach, stupkach i Slemionach. Jezeli przekatne roznig
sie miedzy sobg, trzeba przeprowadzi¢ caty proces od poczatku.

Na dole okna nalezy zostawi¢ wiekszy luz (3,5-5cm) na podokienniki. Przy pozostatych krawedziach 1-1,5¢cm.

W osciezu z wegarkiem nalezy zachowac luz (okoto 5-10mm) miedzy oknem a wegarkiem na izolacje.

Okno musi by¢ trwale powigzane ze $ciang za pomocg dybli. Rozmieszczenie dybli oraz ich ilo$¢ muszg byé¢ tak
dobrane, aby przenie$¢ na $ciane wszystkie obcigzenia dziatajace na okno. Odleglos¢ miedzy dyblami nie powinna
przekroczy¢ 7cm, za$ odlegto$¢ od narozy zgrzewanych i potaczen stupkdw statych powinna wynosi¢ przynajmnie;
15cm dla profili biatych i 25cm dla profili kolorowych. Zastosowane elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg i nie mogg wystepowa¢ zadne zmiany ksztattu, ktére mogtyby wptyna¢ na funkcjonalno$¢ okna.
Potozenie punktéw montazowych nalezy tak ustali¢, aby Sruby rozporowe mozna byto mocowa¢ do litych fragmentéw
osciezy.



Otwor na dybel przewierca sie przez element oScieznicy. Dybel wktada sie w otwér od strony wewnetrznej oscieznicy.
Po dokreceniu tepek dybla schowa si¢ w przygotowanym w o$ciezu wyZztobieniu, a samo wyZiobienie zakrywa sie
specjalng maskujaca zaslepka.

Dokrecajac ostatecznie $ruby nalezy uwazac, aby nie odksztatci¢ profilu o$cieznicy. Nadmierne dokrecenie $rub dybli
moze wygig¢ profil oscieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na opér klina stabilizujacego. Po ostaecznym zamocowaniu
tacznikéw wyjmujemy kliny stabilizujace i mozemy przystapi¢ do nastepnego etapu montazu okna, jakim jest
uszczelnienie styku Sciany z oScieznica.

Z wolnej przestrzeni pomiedzy przylegajaca czescig a ciang usunac¢ elementy pomocnicze montazu (klocki). Wolng
przestrzeh pomigdzy przylegajaca czescig oscieznicy a Sciang wypetni¢ piankg poliuretyanowa. Aby sity rozpierajace
pianki nie zdeformowaty o$cieznicy mozna usztywnic jg od wewnatrz deskami.

Skrzydio natozy¢ na oscieznice. Skontrolowac rownomierne doleganie uszczelki.

Po zaschnieciu pianki ostrym nozem usungg¢ jej naddatek.

Dokona¢ obrobki murarskiej specjalng zaprawg majacg wiasciwosci elastyczne i izolujgce. Warstwa ,tynku” nie
powinna by¢ grubsza niz 5mm.

Po wyschnieciu tynku na zewnatrz po obwodzie oScieznicy uszczelni¢ krawedzie silikonem. Szczegélng uwage
zwréci¢ na uszczelnienie od dotu oraz styk z parapetem.

Pozostalg folie ochronng profili nalezy catkowicie usungé, skontrolowaé funkcjonalnos¢ ruchomych czesci

i wyregulowac okno.

Uszczelnienie miedzy oknem a $ciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i powietrza. Okna nalezy
uszczelni¢ zaréwno od wewnatrz, jak i od zewnatrz (izolacja przeciwwodna). Uszczelnienie przeciwwietrzne

i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone wokdt okna nie jest w zadnym miejscu
przerwane. Dobre uszczelnienie styku miedzy oscieznicg a $ciang o zadowalajacej izolacyjnosci termicznej

i akustycznej mozna uzyskac¢ stosujac pianki, masy i sznury uszczelniajace. Do wypetnienia szczeliny styku stosuje sie
przewaznie poliuretanowe jednosktadnikowe pianki montazowe, ktére sg tatwe w naktadaniu. Po utwardzeniu staje sie
sprezysta, trwatg i potsztywng strukturg komérkowa.

Pianke montazowg nalezy naktada¢ specjalnym pistoletem, a powierzchnige przed piankowaniem spryska¢ wodg
(pianka lepiej przylega).

Utwardzong pianke nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

Strone licowq szczelin (wewnetrznych i zewnetrznych) wypetnia sie szczeliwem (kit trwale elastyczny). Najlepigj
stosowaC szczeliwa silikonowe jednosktadnikowe, szybkotwardniejace, cechujace sie dobrg przyczepnoscig do
podstawowych materiatéw budowlanych bez koniecznosci stosowania podktadéw gruntujacych.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby sznury i tadmy uszczelniajace byly zgodne pod wzgledem reaktywnoSci chemicznej ze
stosowanymi piankami i szczeliwami. Wypetnianie stykdéw potaczen masami bitumicznymi jest niedopuszczalne

z uwagi na reakcje chemiczne zachodzace pomiedzy bitumami a utwardzonym PCV, co moze doprowadzi¢ nawet do
nieodwracalnego zniszczenia catego profilu okna. Jako dodatkowe materiaty uszczelniajgce mogg by¢ stosowane
paski uszczelniajace z tworzyw sztucznych o grubosci 1-2mm czeSciowo pokryte klejami samoprzylepnymi. Sznur
uszczelniajacy wciskamy miedzy oScieze a oscieznice. W nastepnej kolejno$ci styk wypetniamy pianka montazowa.
Po stezeniu pianki usuwamy jej nadmiar (Scinamy przyrosty), a lico styku wypetiamy szczeliwem silikatowym. Po
wypetnieniu lico styku wygtadzamy i profilujemy. Styk o$cieznicy

z nadprozem uszczelniamy w ten sam sposob jak styki pionowe. Przy otworach okiennych z wegarkiem nalezy
powstaty luz wypetni¢ materiatem dystansowym i doszczelni¢ z zewnatrz. Przed tynkowaniem osciezy, zewnetrzne
ptaszczyzny stolarki nalezy ostoni¢ folig polietylenowa. Przed zabrudzeniem pytami cementu i wapna szczegolnie
nalezy chroni¢ okucia. Zabrudzone Zle dziatajg lub wymagajg demontazu.

Do wykonczenia nie nalezy stosowa¢ zwyktych tynkow, lecz masy z domieszkq gipsu. Masa powinna by¢ elastyczna,
mie¢ przyczepno$¢ do podioza oraz odpornos¢ na dziatanie wilgoci

i niskich temperatur.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczego6towe wymagania
Szczegblowe wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzié:

- zgodno$¢ z dokumentacjq i przepisami,

- zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0golne wrazenie estetyczne.



6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$C wykonanych robdt i uzytych materiatbw z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz wymaganiami okreslonymi

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montaZzowych”.

7. Odbioér robot

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegotowe zasady odbioru rohoét

Szczegotowe zasady odbioru robdt zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Odbiér wbudowanych okien i drzwi nalezy wykona¢ przed pomalowaniem. Osadzone w murze o$cieznice nie powinny
wykazywa¢ obluzowan i powinny by¢ ustawione pionowo. Szczeliny miedzy murem a o$cieznicg powinny byé
uszczelnione. Odbior oscieznic — przed otynkowaniem $cian lub osciezy.

Po dopasowaniu stolarki na budowie luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych moggq wynosi¢ do 3mm, a przy
dwuskrzydtowych — do 2mm. Okucie wpuszczone w drewno nie powinno wystawa¢ ponad jego powierzchnie.

8. Przepisy zwigzane.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



