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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na zlecenie Inwestora. 

Podstawą stanowiącą wykonanie niniejszego opracowania były następujące materiały: 

 zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa; 

 inwentaryzacja, wizja lokalna w terenie; 

 rozporządzenia, normy, literatura techniczna. 

 

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest remont schodów wejściowych do części handlowo – usługowej, 

północnej części budynku Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na trenie nieruchomości o nr ewid. 

32/71,32/39, obręb 0028, m. Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Belzacka 66, 97-300 Piotrków Trybunalski.  

 Celem opracowania jest ocena stanu technicznego schodów zewnętrznych, sposobu ich remontu. 

 

  

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU TECHNICZNEGO SCHODÓW O KONSTRUCKIJI STALOWEJ 

 Schody o konstrukcji stalowej, dwubiegowe zwykłe, ze spocznikiem. Główną konstrukcją schodów jest 

belka nośna – usytuowana pod biegiem osiowo, składająca się z dwóch ceownik stalowych gorącowalcowany 

typu U160 (160×65×7,5 mm), ze stali konstrukcyjnej. Rodzaj połączenia ceowników to połączenie doczołowe 

pełnoprzepływowe (spoiny czołowe obustronne). Konstrukcja nośna schodów wsparta na słupach nośnych 

również z dwóch ceowników stalowych typu gorącowalcowany typu U160 (160×65×7,5 mm), ze stali 

konstrukcyjnej, połączonych poprzez spawanie doczołowe.  

  Schody składają się z dwóch biegów schodowych w ilości 16 i 14 stopni, spocznika pośredniego, 

wspartych na słupach i ramie stalowej, które są posadowione na stopach żelbetowych. 

 Schody wyposażone są w balustradę metalową o różnej wysokości 95cm, 118 cm, które są przyspawane 

do ramy biegów schodowych i spocznika. Wypełnieniem balustrady są płaskowniki 20x8 mm.  

 Bieg schodów i spocznika wykonany jako betonowy, o grubości od 8-12 cm. 

 Konstrukcja wsporcza schodów wspiera się na stopach żelbetowych, a konstrukcja wsporcza górnego 

wspornika wspiera się na belce stalowej tarasu górnego.  

 Płyty wspornikowe biegów, spocznika wykonane z ramy stalowej z kątowników i płaskowników.  

 
4. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I WYKOŃCZENIOWYCH WRAZ Z OCENĄ ICH 

STANU TECHNICZNEGO. 

 

 Ocena stanu technicznego dokonana na podstawie badań organoleptycznych przeprowadzonych podczas 

wizji lokalnej w terenie. Procentowe zużycie techniczne określone na podstawie Skryptu "Zasady ustalania 

zużycia technicznego budynków" Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno - Organizacyjnego Budownictwa. 

Materiały znajdujące się w wyżej wymienionym opracowaniu zebrał  i opracował inż. Szymon Leszto, 

zatwierdziła mgr inż. arch. Małgorzata Załóg.  
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Kryterium ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku:  

Lp. 
Klasyfikacja stanu 

technicznego elementu 

Procentowe zużycie 

elementu 
Kryterium oceny 

1 2 3 4 

1. Dobry 0 – 15 

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) – jest 

dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i 

właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normy. 

 

2. Zadowalający 16 – 30 

Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący 

polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, 

impregnacji. 

3. Średni 31 – 50 

W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie 

zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont 

kapitalny. 

4. zły 51 - 70 

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy                    

i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany 

kompleksowy remont kapitalny względnie wymiana. 

Wzorce zaprezentowane powyżej ustalono zgodnie z przykładami kontroli stanu technicznego zawartymi                 

w opracowaniu: „Zasady ustalania zużycia technicznego budynków”. 

FUNDAMENTY 

 Pod schody zastosowane są stopy fundamentowe – żelbetowe z posadowieniem bezpośrednim. Poziom 

posadowienia stop fundamentowych poniżej poziomu przemarzania gruntu na głębokości ok. 1,0 m poniżej 

poziomu terenu. Brak widocznych odkształceń słupów nośnych schodów, co uważa się wystarczająco do 

dalszego użytkowania.  

Stan techniczny stop fundamentowych oceniony został jako dobry, bez wskazania stopnia zużycia.  

Nie dokonano odkrywki stop z uwagi na brak możliwości ponownego odtworzenia utwardzenia terenu 

Po dokonaniu prze Zamawiającego zlecenia remontu schodów stalowych, Wykonawca będzie musiał wzmocnić 

jedynie połączenie słup – stopa żelbetowa poprzez wstawienie blach usztywniających – wg rysunków. Ponadto 

należało będzie zabezpieczyć konstrukcje słupów środkami, które pozwolą na zabezpieczenie słupów                                  

w kontakcie z gruntem, np. masy dwuskładnikowe, tworzące jednolitą, gumową strukturę. 

 

BELKI NOŚNE STOPNI I SPOCZNIKA 

 Belki składają się z dwóch ceowników stalowych typu gorącowalcowany typu U160 (160×65×7,5 mm), ze 

stali konstrukcyjnej, połączonych poprzez spawanie doczołowe. Pod spocznikiem występuje pojedyncza 

belka usztywniająca.  

Stan techniczny belek nośnych oceniono został jako zadowalający. Belki są skorodowane. Lecz nadające się do 

dalszego ich pozostawienia, poza jedyną belką pozioma – stan techniczny średni, pomiędzy spocznikami, którą 

należy wymienić na nową (wg rysunku).  

Zużycie techniczne ocenione na 10-18%. Dla pojedynczej belki zużycie techniczne oceniono na 30-40%. 

 

STOPNIE SCHODÓW, WYPEŁNIENIE SPOCZNIKA – BETONOWE, ELEMENTY NOŚNE STOPNI  

 Stopnie schodów i spocznika ze zbrojonego betonu. Schody dwubiegowe, korozja stalowych elementów                    

i betonu. Niektóre elementy betonowe podlegają degradacji, wg zdjęć.  

Stan techniczny schodów oceniono jako średni.  

Zużycie techniczne oceniono na 30-35% 
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BARIERKI SCHODOWE  

 Barierki stalowe, wykonane z płaskowników 20x8mm, pochwyt z płaskownika 40x5mm. Elementy 

skorodowane w niewielkim zakresie. Barierki spawane do konstrukcji stopni i spocznika. Wysokość 

barierek 95 cm, 118cm, zmienna. Należy dokonać korekty wysokości barierki poprzez dokonanie 

wzmocnienia dolnego barierki, dokładając dołem płaskownik 40x5mm, i dodatkowo łącząc go z każdym 

stopniem w formie płaskownika 20x8mm 

 

Stan techniczny barierek  oceniono jako zadowalający 

Zużycie techniczne oceniono na 15-18%. Barierki schodowe należy oczyści, uzupełnić, zabezpieczyć i ponownie 

zamontować do konstrukcji biegów i spocznika.  

 

 

 

POWŁOKI MALARSKIE 

Powłoki malarskie elementów stalowych należy odnowić. Po uzupełnieniu elementów, oczyszczeniu nalży 

dokonać naniesienia nowych warstw podkładowych oraz warstw wierzchnich.  

 

Stan techniczny powłok malarskich oceniono jako zły. 

Zużycie techniczne oceniono na 55%. 

 

WNIOSKI I ZALECENIA 

 

W oparciu o powyższy opis stanu istniejącego oraz ocenę podstawowych elementów konstrukcyjnych                                   

i wykończeniowych schodów, można stwierdzić: 

1. Elementy konstrukcyjne – fundamenty, elementy nośne stalowe – w stanie technicznym dobrym.  

2. Elementy biegów schodowych i spocznika, posadzka betonowa, ramki nośne tych elementów – w stanie 

technicznym złym – zaleca się ich usuniecie i zastosowanie nowych elementów, np. bloków granitowych                   

o grubości 8-10 cm, np. granit płomieniowany szary (antypoślizgowy, zewnętrzny), mocowany od spodu 

poprzez kołki rozporowe i kleje techniczne, uszczelnienie bloków pomiędzy ramkami stalowymi w formie 

silikonów dekarskich, zapobiegających przedostaniu się wody pod stopnie.  

3. Elementy wykończeniowe w stanie technicznym złym – zaleca się usunięcie starych i wykonanie nowych 

powłok malarskich, tj.: 

 Skorodowane elementy oczyścić do stopnia czystości S.A. 2½ wg normy DIN 55928, malowanie 

poprzez nanoszenie farb system epoksydowo-poliuretanowy (podkład + 2 warstwy nawierzchniowe) 

zapewnia ochronę C3–C4 (umiarkowana do wysokiej korozji). 

 grubość powłoki min. 160 µm - sprawdzana miernikiem. 

 każda warstwa musi być sucha przed nałożeniem kolejnej. 

 
5. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO REOMONTU 

 wygrodzenie terenu prac; 

 montaż tymczasowych schodów wejściowych na górny taras wraz z wycięciem kraty w miejscu ich 

montażu (schody tymczasowe, rozkładane); 
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 prace rozbiórkowe istniejącego utwardzenia w rejonie słupów; 

 demontaż barierek stalowych; 

 demontaż biegów schodowych, stopni i podestu pośredniego w formie skucia betonu oraz wycięcia 

ramek nośnych; 

 wzmocnienie konstrukcji słupów przy podstawie ze stopami i na górnym biegu, montaż blach stopni                  

w formie spawania pachwinowego do konstrukcji; 

 montaż nowych ramek stalowych schodów, spocznika, wymiana pojedynczych elementów; 

 ponowny montaż barierek w formie spawania do konstrukcji biegów, spocznika; 

 czyszczenie konstrukcji do stopnia czystości S.A. 2 ½, wg normy; 

 malowanie elementów, zabezpieczenie ich do wymaganej ochrony C3-C4 (podkład, 2x warstwa 

nawierzchniowa); 

 montaż stopni, podestu spocznika z elementów granitowych w formie kotew chemicznych od spodu 

bloku, szpilkami ze stali szlachetnej do poziomej blachy wraz z zastosowaniem klejów; 

 wykonanie uszczelnień silikonem dekarskim w rejonie ramka stalowa – blok granitowy;  

 montaż, naciągniecie otuliny poręczy schodowej. 

 odtworzenie kostki w rejonie czterech słupów wraz z warstwami pod kostką; 

 demontaż tymczasowych schodów wraz z zaspawaniem kraty górnego spocznika; 

 demontaż tymczasowego wygrodzenia, oddanie terenu zamawiającemu.  

 

 

6. WARUNKI POSADOWIENIA  

 Prace remontowe zaklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej, z uwagi na proste warunki gruntowe.  

 

6. KOLIZJE 

 Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.                      

Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi Wykonawca.  

W rejonie schodów przebiega kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 Ze względu na realizację inwestycji należy zwrócić uwagę na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót należy utrzymać przez cały okres budowy. 

 Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń 

komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu 

tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, 

należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.  

 

8. UWAGI OGÓLNE 

 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem 

zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych 

zawartych w dokumentacji projektowej; 

 Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed wbudowaniem 

uzgodnić z Projektantem i Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytków w Łodzi pod rygorem zachowania 

pisemnej formy uzgodnień; 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane  

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo personel Wykonawcy; 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego; 
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 W okresie trwania remontu do Wykonawcy należy: 

 utrzymanie terenu remontu; 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń                                     

i uciążliwości dla osób trzecich. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
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II) CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA - ZDJĘCIA UKAZUJACE SCHODY 

   

 

WIDOK OGÓLNY SCHODÓW O KONSTRUKCJI STALOWEJ 
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SCHODÓW O KONSTRUKCJI STALOWEJ – WIDOK Z GÓRY 

 

SCHODÓW O KONSTRUKCJI STALOWEJ – WIDOK ZE SPOCZNIKA NA BIEG 

GÓRNY 
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WIDOK POŁĄCZENIA BARIERKA – KONSTRUKCJA BIEGU SCHODOWEGO 
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WIDOK OD SPODU STOPNI BETONOWYCH 

 

WIDOK OD GÓRY SPOCZNIKA POŚREDNIEGO 
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WIDOK SŁUP-BELKA SPOCZNIKA POŚREDNIEGO SCHODÓW  
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WIDOK RAMY NOŚNEJ SPOCZNIKA POŚREDNIEGO 

 

 

 



14 

 

 

 

WIDOK POŁĄCZENIA SCHODY – SPOCZNIK GÓRNY  
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WIDOK POSADOWIENIA SCHODÓW NA SŁUPACH STALOWYCH, RAMIE NOŚNEJ 
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WIDOK POSADOWIENIA SCHODÓW NA SŁUPACH, RAMIE NOŚNEJ – C.D. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

1) LOKALIZACJA 

2) ZADASZENIE – WIDOK PODŁUŻNY 

3) ZADASZENIE – WIDOK POPRZECZNY 
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1). INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY        

     ZDROWIA 

 
Nazwa obiektu:  

REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU USYTUOWANEGO PRZY 

UL. BELZACKA 66 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM   

 

Adres obiektu budowlanego: 

DZ. NR EW. 32/71, 32/39, OBRĘB 0028, M. PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO, 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 

Inwestor:    

PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

UL. BELZACKA 66, 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 
 

Projektant sporządzający informację bioz:   
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1.Cel opracowania 
 Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia7 lipca 1994 r.- Prawo 

Budowlane Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222 z późniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę realizacji obiektu budowlanego będącego oparciem 

sporządzanego przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a, ust.1 w/w 

ustawy. 

 Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia 

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126. z póź. zm. 

 

2. Zakres robót i kolejność realizacji. 
 Celem n/w robót budowlanych jest remont schodów wejściowych do budynku usytuowanego przy                   

ul. Belzacka 66 w Piotrkowie Trybunalskim  na działce o nr ew. 32/71, 32/39, obr. 0028 - m. Piotrków Trybunalski. 

Zakres robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia obejmuje: 

 wygrodzenie terenu prac; 

 montaż tymczasowych schodów wejściowych na górny taras wraz z wycięciem kraty w miejscu ich 

montażu (schody tymczasowe, rozkładane); 

 prace rozbiórkowe istniejącego utwardzenia w rejonie słupów; 

 demontaż barierek stalowych; 

 demontaż biegów schodowych, stopni i podestu pośredniego w formie skucia betonu oraz wycięcia 

ramek nośnych; 

 wzmocnienie konstrukcji słupów przy podstawie ze stopami i na górnym biegu, montaż blach stopni                  

w formie spawania pachwinowego do konstrukcji; 

 montaż nowych ramek stalowych schodów, spocznika, wymiana pojedynczych elementów; 

 ponowny montaż barierek w formie spawania do konstrukcji biegów, spocznika; 

 czyszczenie konstrukcji do stopnia czystości S.A. 2 ½, wg normy; 

 malowanie elementów, zabezpieczenie ich do wymaganej ochrony C3-C4 (podkład, 2x warstwa 

nawierzchniowa); 

 montaż stopni, podestu spocznika z elementów granitowych w formie kotew chemicznych od spodu 

bloku, szpilkami ze stali szlachetnej do poziomej blachy wraz z zastosowaniem klejów; 

 wykonanie uszczelnień silikonem dekarskim w rejonie ramka stalowa – blok granitowy;  

 montaż, naciągniecie otuliny poręczy schodowej. 

 odtworzenie kostki w rejonie czterech słupów wraz z warstwami pod kostką; 

 demontaż tymczasowych schodów wraz z zaspawaniem kraty górnego spocznika; 

 demontaż tymczasowego wygrodzenia, oddanie terenu zamawiającemu.  

 

 Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona przez kierownika 

budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

3.  Wykaz istniejących obiektów. 

 Inwestycja realizowana jest na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w terenie zabudowy siedziby PSM 

na ul. Belzackiej 66, m. Piotrków Trybunalski. W terenie występują urządzenia podziemne, należy zwrócić uwagę 

podczas dokonywania prac ziemny, a najlepiej dokonać próbnych otworów lokalizujących te urządzenia 

względem projektowanych prac remontowych. 

 

4. Elementy zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                              

i zdrowia ludzi. 

 Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do kolizji. 

Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, składowiskami materiałów 

budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka 
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uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają 

urządzenia podziemne, jak infrastruktura podziemna: sieć wodociągowa, linia energetyczna NN, sieć 

teletechniczna, ciepłownicza i gazowa.  

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 

 Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 

 uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów; 

 niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu 

pneumatycznego wykorzystywanego podczas wycinki drzew. 

 Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 

 osuwanie się ziemi; 

 niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu; 

 wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu; 

 Podczas prac związanych z wycinką drzew mogą nastąpić zagrożenia: 

 możliwość skaleczenia się piłą spalinową, ostrymi narzędziami i innym sprzętem używanym 

przy wycince. 

 Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 

 niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu. 

 Ze względu na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sulejów, należy 

szczególną uwagę zwrócić na to, aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani                            w 

pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze, zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres 

budowy, ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

 Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U.                

nr 24, poz. 141 z późn. zm.), nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy 

powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy 

pracownicy firmy. Wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed 

przystąpieniem do poszczególnych robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie 

bezpiecznego sposobu realizacji robót. 

 Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas 

realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej. 
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2) Kserokopia uprawnień 
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3). Kserokopia zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów 
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