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Wycena prac opisanych w opracowaniu pn.: EKSPERTYZA WIATROŁAPÓW przy budynku usytuowanym przy ul.  
Norwida 2 blok 8 położonym w Piotrkowie Trybunalskim 
Kosztorys wykonano na podstawie:
-----------------------------------------------------------------------------
1. Opracowanie projektowe wykonane przez biuro Usługi projektowe i nadzór w budownicwie Grzegorz
Rudzki.
2. Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity.
3. Rozpoorządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Przepisy prawne reguluj.ce proces kosztorysowania:
- Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001
zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego
- Metody środowiskowe kosztorysowania.
5. Jednostkowych nakładow rzeczowych
- określonych w katalogach KNR,
- analizy indywidualnej
6. Wskaźniki do kosztorysowania oraz ceny materiałow, sprzętu przyjęto na podstawie cennika
SEKOCENBUD, cen funkcjonuj.cych na rynku lokalnym lub w przypadku braku ceny w cenniku na podstawie
analizy indywidualnej.
-----------------------------------------------------------------------------
Dane ogólne

Przedmiotem opracowania są wejścia do klatek schodowych (wiatrołapy) w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym znajdującym się w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zlokalizowanych przy

ul. Norwida 2 – blok nr 8, w Piotrkowie Trybunalskim.
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Wycena prac opisanych w opracowaniu pn.: EKSPERTYZA WIATROŁAPÓW przy budynku usytuowanym przy ul.  
Norwida 2 blok 8 położonym w Piotrkowie Trybunalskim 
Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e Robocizna Materiały Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 PRACE
PRZYGOTOWAWCZE

2 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE
I DEMONTAŻOWE

3 ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE

4 PRACE REMONTOWE
5 OBRÓBKI BLACHARSKIE
6 ZADASZENIA WIATROŁAPU
7 STOLARKA
8 PRACE WYKOŃCZENIOWE
9 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z

ROZBIÓRKI
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Słownie:
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Wycena prac opisanych w opracowaniu pn.: EKSPERTYZA WIATROŁAPÓW przy budynku usytuowanym przy ul.  
Norwida 2 blok 8 położonym w Piotrkowie Trybunalskim 
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Wycena prac opisanych w opracowaniu pn.: EKSPERTYZA WIATROŁAPÓW przy budynku usytuowanym przy ul. Norwida 2 blok 8 położonym w 
Piotrkowie Trybunalskim 

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNP 02

0318-04.01
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka metalowa
Krotność = 2

szt.

((8,0 + 4,0 * 2) / 2,0) szt. 8,000
RAZEM 8,000

2
d.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł
i siatki - siatka metalowa
Krotność = 2

m

(8,0 + 4,0 * 2) m 16,000
RAZEM 16,000

3
d.1

KNR 2-31 0703-05 Oznakowanie terenu robót budowlanych poprzez mocowanie tablic na
istniejącym ogrodzeniu.
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I DEMONTAŻOWE
4

d.2
KNR-W 2-02

0923-01
analogia

Osłony drzwi wejściowych do budynku folią polietylenowa
Krotność = 2

m2

1,28 * 2,11 m2 2,701
RAZEM 2,701

5
d.2 kalk. własna

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2
Krotność = 2

m2

1,44 * 1,99 m2 2,866
RAZEM 2,866

7
d.2

KNR 2-31 0805-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości do 8 cm na podsypce
piaskowej - kostka do oczyszczenia i powtórnego ułożenia po zakończeniu robót.
Krotność = 2

m2

(1,32 + 2,38) * 0,6 + 1,32 * 0,5 m2 2,880
RAZEM 2,880

8
d.2

KNR 4-01 0212-01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
- rozbiórka podkładu betonowego przed pomieszczeniem.
Krotność = 2

m3

3,18 * 0,5 * 0,1 m3 0,159
RAZEM 0,159

9
d.2

KNR AT-08
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki
ciśnieniowej
Krotność = 2

m2

(1,32 * 2 + 3,18) * 2,8 - (1,44 * 1,99) + (2,3 * 2 + 5,6) * 0,3 m2 16,490
RAZEM 16,490

3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
10

d.3
KNNR-W 3

0201-01
Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami
co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
Krotność = 2

m3

(1,32 * 2 + 3,18) * 0,3 * 0,6 m3 1,048
RAZEM 1,048

11
d.3

KNR 2-02 0201-01 Podwalina betonowa pod montowaną szklaną zabudowę.
Krotność = 2

m3

(2,38 + 1,32) * 0,16 * 0,65 m3 0,385
RAZEM 0,385

12
d.3

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
Krotność = 2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.3

KNR 4-01 1306-01
analogia

Demontaż balustrad słupa stalowego.
Krotność = 2

szt.prz
ec.

2 szt.prz
ec.

2,000

RAZEM 2,000
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Wycena prac opisanych w opracowaniu pn.: EKSPERTYZA WIATROŁAPÓW przy budynku usytuowanym przy ul.  
Norwida 2 blok 8 położonym w Piotrkowie Trybunalskim 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.3
KNR 2-01 0302-02 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami

skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
Krotność = 2

m3

0,4 * 0,4 * 1,0 m3 0,160
RAZEM 0,160

15
d.3

KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotność = 2

m3

0,4 * 0,4 * 1,0 m3 0,160
RAZEM 0,160

16
d.3

KNR 4-01 0401-01
analogia

Wymiana słupa z rury stalowej na profil stalowy.
Krotność = 2

m

2,12 m 2,120
RAZEM 2,120

4 PRACE REMONTOWE
17

d.4
KNR-W 4-01

0725-01
analogia

Naprawa tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
Krotność = 2

m2

2,8 * 0,3 * 2 m2 1,680
RAZEM 1,680

18
d.4

KNR-W 4-01
0737-01
analogia

Oczyszczenie ścierne murów
Krotność = 2

m2

poz.9 m2 16,490
RAZEM 16,490

19
d.4

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.18 m2 16,490
RAZEM 16,490

20
d.4

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - farba silikatowa
Krotność = 2

m2

poz.18 m2 16,490
RAZEM 16,490

5 OBRÓBKI BLACHARSKIE
21

d.5
KNR-W 2-02

0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej - obróbki na attykach.
Krotność = 2

m2

((2,38 + 3,18 + 0,3) + 2 * 1,42) * 0,3 m2 2,610
RAZEM 2,610

6 ZADASZENIA WIATROŁAPU
22

d.6
KNR 2-02 0602-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na

zimno z roztworu asfaltowego
Krotność = 2

m2

5,56 * 1,40 m2 7,784
RAZEM 7,784

23
d.6

KNR 2-02 0502-04
analogia

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, jedna
warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszk.
Krotność = 2

m2

poz.22 m2 7,784
RAZEM 7,784

24
d.6

KNR 2-02 0515-04
analogia

Montaż listwy dociskowej wraz z jej uszczelnieniem masami silikonowymi - styk
ścian i płyty.
Krotność = 2

m

5,56 m 5,560
RAZEM 5,560

7 STOLARKA
25

d.7
KNR 0-19 1024-11 Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie

Krotność = 2
m2

(1,32 + 2,38) * 2,12 m2 7,844
RAZEM 7,844

26
d.7

KNR 4-01 0320-10 Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami
Krotność = 2

m

2,12 m 2,120
RAZEM 2,120

27
d.7

KNR 2-02 1203-02 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2
Krotność = 2

m2

1,44 * 1,99 m2 2,866
RAZEM 2,866

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.200.16  Nr seryjny: 2248  Użytkownik: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki



Wycena prac opisanych w opracowaniu pn.: EKSPERTYZA WIATROŁAPÓW przy budynku usytuowanym przy ul.  
Norwida 2 blok 8 położonym w Piotrkowie Trybunalskim 
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 PRACE WYKOŃCZENIOWE

28
d.8

KNR 2-31 0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - ułożenie kostki uprzednio rozebranej. Przyjęto ok. 20%
nowych elementów.
Krotność = 2

m2

(1,32 + 2,38) * 0,6 + 1,32 * 0,5 m2 2,880
RAZEM 2,880

9 WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
29

d.9
KNR 4-04 1107-02

1107-04
Transport złomu i drewna z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem
mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

30
d.9 kalk. własna

Opłata za wysypisko kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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