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1.1. Przedmiot opracowania.

1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace ""ROZBUDOWY
OSWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIALCE NR EWID. 5/61, 5/62, OBREB 30 PRZY BUDYNKU
MIESZKALNYM GALCZYNSKIEGO 3 BL.2 POLOZONYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”,
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z robotami, zgodnie z zataczonymi projektami i kalkulacjg kosztorysowa.
1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujacych w szczegdlnosci
wymagania wilasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczegélnych robét.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla " ROZBUDOWY
OSWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIALCE NR EWID. 5/61, 5/62, OBREB 30 PRZY BUDYNKU
MIESZKALNYM GALCZYNSKIEGO 3 BL.2 POLOZONYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do
uruchomienia instalacji, ich poprawnego wiasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego),
gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia.

Zakresem wykonania prac jest wykonanie instalacji elektrycznych: zewnetrznej linii zasilajacej ze
slupami i oprawami o$wietlenia i uziemienia stupéw;

Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych, odbiorow jak i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci
obejmuje:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materialowymi;

- technologia montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatow na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodno$¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajacego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z petna dokumentacja formalno — prawna tj. dokumentacji projektowe;.
1.6. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zalagczonych dokumentacji nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢
zgodne ze specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu. Cechy materialdéw powinny by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej
to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w pelni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami
inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wptyngto to nie zadawalajaco na jako$¢ robot, to takie
materialy i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastagpione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.



1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot oraz
obowiazujacymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w ceng za przedmiot
umowy.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e  materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga by¢
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét lub tez przez pracownikow Wykonawey.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddzialywania materiatu na Srodowisko.

1.11. Ograniczenia obciazen 0si pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddéw tadunkow.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzg¢t i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez



stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.16. Nazwa i kod robot objetych zamoéwieniem wg. wspélnego stownika kodéw CPV.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Rohoty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
obowigzujacymi normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomi¢dzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktore zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

1.18. Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza nastgpujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektow Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robdt, jest zobowigzany zapoznac si¢ z caloscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi o§wiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwos$ci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek
zmian oczywiscie akceptacji podlegajg takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materiaty sg
dokumentami uzupetniajacymi sie. W przypadku niezgodno$ci migdzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany
jest wyjasni¢ witasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie beda mogty by¢ uwzglednione.
1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowiazanie rezultatu. Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowe;j
okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do
wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarow elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowiazujacych
norm i przepis6w prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

Roine zobowigzania W trakcie realizacji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowiazany do:

o realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazowka dotyczacg jako$ci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowiazujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisow




Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materialow i urzadzen posiadajacych niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannos$ci aby wykonane instalacje elektryczne
byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowo$¢ i jakos¢ wykonania
elementow ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie z obowiazujacymi
normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nastepujacych postanowien aby kazda instalacja podczas
montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak daleko sprawdzeniu jak to
jest mozliwe zarowno podczas ogledzin jak i prob funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy po§wiadczy¢
pisemnie czy zostaly spelnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i prawa budowlanego.

Podczas sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostrozno$ci w celu zachowania
bezpieczenstwa 0s0b i uniknigcia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zesp6t
0s6b wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dzialania wylacznikdw roznicowo pradowych, instalacji uziemienia
rozdzielni RG a nastgpnie sporzadzi¢ protokoly, ktore nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w
dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace —
po odbiorze instalacji wymieniaé¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie
jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie begdzie
tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak réwniez materialdw zuzywalnych (np. zrédla $wiatta, zaptonniki),
napraw, ktore beda konsekwencja nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkdd wyrzadzonych przez osoby
trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wiasciwosé do robot. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad niniejszej
specyfikacji, s3 do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materiaty spehiajace
wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materialow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym
zgodnosé. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprze¢t bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.




3.2. Sprzet uzyty do wykonania rob6t.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzgdzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegoélnych robdt zgodnie z pozycja kosztorysowa sprzet.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na whasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2 Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez
upowazniony do kontroli wszystkich robdot i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos¢ robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow oraz musi przeprowadzac
pomiary, proby z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano —
montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$é sg okreSlone w normach i
wytycznych. Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoOwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma.

lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty
nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg rob6t w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbiordéw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- dane dotyczace jakos$ci materiatow,
- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalef powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaré6wno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu rob6t stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar rob6t kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t budowlanych.

Odbidr rob6t nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatdw, atestow, dokumentacji powykonawczej
oraz prob, pomiar6w wymaganych przez obowigzujace normy i przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej
wykonanej roboty. W przypadkach w ktoérych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy
poszczegolnych medidow czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robot zanikajacych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w
ciaggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo§¢
robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbi6r koncowy.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byc
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentdow odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajagcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t ze specyfikacija techniczng. W toku odbioru koncowego
komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupeiajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupehiajgcych, komisja przerywa swoje czynnos$ci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ robot w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i



specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng.

8.2.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej roboét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa Iub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robot podstawg ptatnosei jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania rob6t. Jesliby w
trakcie robot weszlty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegotowo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przytaczy elektroenergetycznych nN.
10.3. Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowiazany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacj¢ robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca
wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposoéb wlasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz
udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

¢ wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach,

e protokoty pomiardw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowe;j,

o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prdéb i pomiardw przeprowadzone beda zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikoéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktocen. W przypadku niewlasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany
do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swdj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do
usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy
urzgdzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie
ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Og6lne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
podda¢ ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

« sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz whasciwego zabezpieczenia przed korozja polaczen,
¢ sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.
10.7. Proby instalacji.
Wykona¢ ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.



10.8. Odbidr instalacji.

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w

obiektach budowlanych — sprawdzenia” PN-HD 60364-6-61. Zgodno$¢ instalacji z techniczng dokumentacja
przetargowa, z zatacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli caloéci instalacji. Odbidr instalacji bedzie mogl zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu prob i po
uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformulowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposob
satysfakcjonujgcy usunicte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiar6w instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podtaczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:

o wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e  materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

e po wykonaniu rob6t wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

e  protokoty przekazaé¢ Inwestorowi.

e roboty elektryczne wykonac, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z
2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130z 2003, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275;
Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z
2004 r, poz.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
p0z.180; Dz.U. Nr 155z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652;
Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr
622004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z
2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
przytaczania podmiotdw do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczng, Swiadczenia ushug przesytlowych ,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r,
poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, p0z.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80z 1999 r, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktdre moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

=

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogélne.
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PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 3: Roztaczniki, odtgczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikoéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czg$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwoércze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym tlokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi¢ciowa. Czg$¢ 6-1: Laczniki wielozadaniowe.
Urzadzenia przetaczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTYV stosowane w zabezpieczeniach - Czgs¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTVv stosowane w
zabezpieczeniach Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -
Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze¢$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze¢$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczeni wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie -- Owietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: DobOr imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowej.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czgsc 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czg$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze¢$c 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
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Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm,
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszytlo wyrazenie ,lub réwnowazne",
to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rébwnowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referenciji
technicznych, wystepujgcych opisie przedmiotu zamoéwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Jezeli
w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzgdzenia(h) parametry identyfikujgce producenta,
pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzgdzen. Wykonawca
ma obowigzek wbudowaé materiaty lub urzadzenia posiadajgce nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce zgodne
z Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementdw, czgsci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym
dopuszcza sig do stosowania przy realizacji zamdwienia materiaty lub urzgdzenia (ogo6lnie produkty) rbwnowazne
innych producentéw.
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